



BOOSTERWEB

WORDPRESS RENEWAL PROPOSAL

봉구비어 웹사이트 이전·리뉴얼 제안

오래 쌓인 글·이미지·작성일은 살리고, 최신 워드프레스와 반응형 화면으로 다시 운영할 수 있게 만듭니다.

CLIENT

(주)용감한사람들 · 봉구비어

견적일

2026.07.16

유효기간

발행일로부터 14일

추천안

2,000,000원 · VAT 별도

기존 자산을 잃지 않는 리뉴얼

현재 사이트를 단순히 비슷하게 다시 그리는 것보다, 먼저 서버·파일·DB를 백업하고 기존 콘텐츠를 검증 가능한 방식으로 최신 워드프레스에 옮기는 것이 핵심입니다.

공개 페이지

39개

WordPress REST 공개 기준

공개 미디어

1,216개

이미지·첨부파일 공개 기준

현재 환경

WP 5.5.18

Avada 5.4 · PHP 5.6 응답 확인

권장 방식: 기존 서버 전체 백업 → 스테이징 이전 리허설 → 최신 WordPress 6.x 구축 → 작성일·이미지·URL 검수 → 도메인 전환. KBoard 총량과 비공개 데이터는 DB 접근 후 확정합니다.

반응형 시안 3종 제작 완료

추천 A · Yellow Signal / 비교 B · Neighborhood Archive / C · Bonggu Quickstart

본 시안은 업종 리서치와 경쟁사 분석을 기반으로 제작했습니다. 계약 후 같은 방향 또는 새 컨셉으로 진행할 수 있습니다.

bonggubeer.boosterweb.co.kr

HTTPS 라이브 · 시안 3종 및 견적서 확인

관련 프로젝트 경험

KFR · 마이그레이션·퍼블리싱 코딩

자체 PHP CMS로 운영되던 연구·교육기관의 대규모 사이트를 워드프레스로 이전·재구축(담당: 마이그레이션·퍼블리싱 코딩) — 18개 게시판·1,000건+ 게시물을 작성 일·이미지까지 원본 그대로 이전하고, 비개발자 담당자가 직접 운영할 수 있는 별도 관리자(백오피스) 페이지까지 개발했습니다.

GTTI · 아임웹 운영 구조 개선

통이미지로 만들어져 글자 하나 고치기 어렵던 아임웹 사이트의 메인 페이지를 리뉴얼하고, 담당자가 글만 고쳐도 게시물 디자인이 일관되게 유지되는 시스템을 설계·구축했습니다. (전체 리뉴얼 아님 — 범위 정직 표기)

Futureframe · 글로벌 B2B 홈페이지

AI 포토부스를 25개국 이상에 수출하는 제조 B2B 브랜드의 한·영 글로벌 홈페이지를 제작해 라이브 운영 중 — GSAP 인터랙션과 3D 가상배치, 다국어 SEO, 문의 폼을 직접 개발했습니다.

작업 범위

백업·이전 설계

MIGRATION

- FTP 파일·DB 전체 백업 및 복구본 확인
- 페이지·미디어·KBoard·댓글·메타 실사
- 작성일·슬러그·대표이미지·첨부파일 보존
- 스테이징 이전 리허설과 건수 대조

반응형 디자인

DESIGN

- 시안 A·B·C 중 1안 선택 후 전체 톤 확장
- 브랜드·창업·메뉴·매장·소식·고객센터
- 모바일·태블릿·데스크톱 최적화
- 실제 봉구비어 로고·메뉴·매장 자산 활용

워드프레스 구축

BUILD

- 최신 WordPress 6.x 호환 환경 구성
- JetEngine 기반 메뉴·매장·소식 운영 구조
- 창업 문의폼·전화 CTA·관리 알림 연결
- 관리자가 직접 수정 가능한 템플릿

SEO·품질·보안

QA

- 검색 시 고객이 찾을 수 있는 제목·메타·구조화 데이터
- AI 검색 노출 기본 최적화와 사이트맵
- 기존 URL 리디렉션·SSL·성능 점검
- GA4·Search Console·네이버 서치어드바이저

납품물

- 운영 WordPress 사이트, 전체 백업본, 리디렉션 표, 관리자 운영 가이드
- 데이터 이전 검수표: 원본/이전 건수,작성일, 이미지, URL 표본 검증

계약 전 확인이 필요한 항목

FTP·호스팅·DB·도메인 접근 권한, KBoard 게시물·댓글 총량, 최신 매장 목록, 사용 중인 문의 연락처, 개인정보 처리방침, 유료 테마·플러그인 라이선스 상태. 비표준 암호화·커스텀 플러그인·손상 데이터는 백업 실사 후 별도 협의합니다.

3단계 견적과 일정

모든 금액 VAT 별도

ESSENTIAL · 보존형 안전 이전 180만원 - 전체 백업·복구 검증 - 페이지·미디어·표준 KBoard 이전 - 기존 디자인 기반 반응형 보장 - SSL·기본 SEO·리디렉션 - 납품 백업본 기존 인상을 최대한 유지하며 운영 중단 위험을 줄이는 구성	STANDARD · 추천안 운영형 리뉴얼 200만원 - Essential 전체 포함 - 시안 택 1 기반 전체 반응형 UI - JetEngine 메뉴·매장·소식 구조 - 창업 문의 전환 동선 - 관리자 운영 가이드 - 디자인 수정 2회 예산 200만원 안에서 자산 보존과 향후 운영성을 함께 확보	COMPLETE · 성장형 운영 고도화 260만원 - Standard 전체 포함 - 핵심 콘텐츠 문구·이미지 정비 - GA4 문의 전환 이벤트 설계 - 검색·필터 운영 고도화 - 관리자 교육 1회 - 오픈 후 30일 안정화 콘텐츠와 측정 체계까지 함께 정비하는 확장 구성
--	--	--

예상 일정 · 계약금 및 백업 수령 후 12~15영업일

DAY 1-2 백업 실사 파일·DB·플러그인·데이터 총량 확인	DAY 3-5 설계·확정 시안 선택, IA와 데이터 매핑 잠금	DAY 6-10 구축·이전 스테이징 구축과 데이터 이관	DAY 11-13 통합 검수 반응형·URL·작성일·이미지 대조	DAY 14-15 전환·납품 도메인 전환, 교육, 백업 납품
---	---	---	---	--

완료일은 서버 접근성, 실제 KBoard·첨부파일 총량, 기존 데이터 손상 여부를 확인한 뒤 확정합니다. 호스팅·도메인·유료 라이선스 비용은 본 견적에 포함되지 않습니다.

계약 및 진행 안내

견적 유효기간 14일

결제 조건

- 계약금 50%: 계약 체결 시
- 잔금 50%: 최종 검수·납품 시
- 부가세 별도, 세금계산서 발행

수정 정책

- 선택 시안 기준 디자인 수정 2회
- 확정 후 구조 변경은 추가 협의
- 오탈자·단순 콘텐츠 교체는 납품 후 30일 지원

데이터·전환 원칙

- 운영 서버는 전환 승인 전까지 원본 유지
- 스테이징 검수 후 도메인 전환
- 원본·이전 건수 및 표본 URL 검수
- 전환 전 복구 지점 확보

소유권·포트폴리오

- 최종 결제 후 완성물 소유권 이전
- 제3자 유료 라이선스는 각 약관 적용
- 완성 사이트는 포트폴리오 활용 가능
- 의뢰인이 거부하면 즉시 제외

범위 확정 기준

본 견적은 공개 확인된 페이지 39개·미디어 1,216개와 표준 WordPress/KBoard 이전 가능성을 기준으로 합니다. 전체 백업 실사에서 비공개 게시판, 커스텀 테이블, 깨진 첨부파일, 별도 프로그램 연동이 확인되면 영향 범위와 추가 비용을 먼저 안내하고 승인 후 진행합니다.

은행 국민은행

계좌번호 818737-00-009145

사업자등록번호 867-41-01346

예금주 이재원 (부스터웹)

BOOSTERWEB · 대표 이재원

010-4645-3652
affinity@kakao.com